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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

A. Obijet

Le présent document a pour but de définir, au stade du Dossier de Consultation des Entreprises (Dossier DCE), les prestations se
rapportant au :

LOT N° 10 - MENUISERIES INTERIEURES

Avant de remettre ses prix et afin de mieux apprecier I'étendue des prestations qui lui sont demandées, I'Entrepreneur devra se
rendre sur place, faire une visite des lieux et proposer le cas échéant toutes sujetions, il devra egalement prendre connaissance des
lieux et d'étudier dans son offre de prix tous les problemes d'approvisionnement du chantier et accessibilité, installation et
implantation du matériel de chantier, etc...

Aucun travail supplémentaire provenant du fait de la méconnaissance des lieux ne sera accepte.

B. Définition du programme

Le présent programme concerne le projet de RESTRUCTURATION D'UN PLANCHER INTERMEDIAIRE (FERME) et LA RENOVATION
D'UN APPARTEMENT (OPTIONNEL) pour le compte de la commune de HAUX

L’établissement est un ERP de type N a RDC et un appartement de fonction au R+1.
L’effectif de I'établissement le classe en 5eme Catégorie.

C. Définition du projet de base

Le projet de base sera conforme aux plans, descriptifs et a toutes les pieces constituant le present dossier.

Les indications de marques et référence de matériel sont données pour fixer un niveau de qualitt¢ ou de performances. Si
I'entrepreneur propose d'autres materiels que ceux préconises, il devra justifier que les matériels proposés sont de qualite et
performance équivalentes

Pour certains types de matériel ayant des spécifications particulieres (encombrements, technicité, etc...), il ne sera pas admis
d'équivalence.

D. Piéces & produire

Le titulaire du présent lot devra, dans les délais qui seront fixés a la signature des marcheés, fournir les éléments suivants :

A la signature du marche :
- indications des temps des différentes taches pour I'établissement du planning ;
- liste des matériels et moyens mis a disposition pour la realisation des travaux.

En cours de chantier :
- la fourniture des plans de détails et d'implantation des ouvrages ;
- tous documents techniques qui pourront lui étre demandes par le Maitre d'Oeuvre, le Bureau de Contrdle ou le Maitre d'Ouvrage.

A la réception :

- la fourniture des plans des ouvrages tels qu'ils auront été mis en oeuvre et executés, qui seront remis au Maltre d'Oeuvre pour
I'etablissement du Dossier des Ouvrages exeécutes ;

- les éléments définis a l'article " Dossier des Ouvrages Exécutés " ci-apres ;

- fournir en plus et en trois exemplaires au Maitre d'Ouvrage un dossier complet comprenant les modifications apportées au dossier
initial, les fiches techniques des matériaux employes, les fiches d'entretien des matériaux employes certifies par le fabricant.
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Contenu des prix

Pour l'établissement de son prix, I'entrepreneur devra considerer les conditions d'execution des travaux et prendre parfaite

connaissance de I'ensemble des piéces constituant le présent dossier.
Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer de la meconnaissance des conditions particulieres d'execution pour obtenir des

travaux supplémentaires.
L'entreprise du présent lot devra intégrer dans ses prix unitaires la mise en place d'un chauffage provisoire et temporaire des locaux

pour une bonne realisation de ses travaux (problemes d'humidité en periodes froides, etc...).
Les entreprises devront tenir compte - pour I'établissement de leur prix - des remarques et obligations formulées dans le plan

general de coordination (P.G.C.) fourni par le coordinateur Sécurite Sante.
Toutes les dispositions de securite et de protection de chantier seront incluses dans les offres.

Dossier des Ouvrages Exécutés

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra remettre un dossier technique complet comprenant 3 exemplaires de I'ensemble des plans

d'exécution mis a jour, dont un exemplaire " reproductible " + 1 dossier sur support informatique.
Ces plans retranscriront fidélement les ouvrages tels qu'ils ont éte exécutés (plans des ouvrages executés) avec reperage des

matériaux mis en oeuvre.
Il devra aussi fournir une Attestation de conformité a toutes les régles d'exécution en vigueur.

Sous traitance

L’entreprise qui souhaiterait réepondre a ce Iot via la sous traitance d'une autre entreprise, devra remetire avec son offre un dossier
administratif compose des éléments permettant d’assurer la compétence de I'entreprise sous traitée.

Le dossier devra étre composée des éléments suivants :

Contrat de sous traitance mentionnant le lot et le projet du Cabinet Médical
La copie de leurs attestations d’assurance a jour

Une déclaration sur 'honneur du gérant certifiant que ce dernier est a jour de toutes ses obligations fiscales et sociales en ce qui
concerne son entreprise.

Une déclaration sur 'honneur du gérant certifiant que 'ensemble du travail réalisé dans le cadre de ce chantier sera réalisé par du
personnel salarié employé régulierement aux regards des articles L 143-3 et L 620-3 du code du travail.

Les attestations professionnelles et les qualifications relatives aux travaux projetés et décrits dans le présent document de
consultation.

La sous traitance est possible pour une partie des missions de ce lot mais n'est pas autorisee pour la totalite du lot, selon la loi du
31 décembre 1975. De plus, la maitrise d’ouvrage exige que les taches principales du lot soient impérativement realisées par
I'entreprise repondant au marche et non par une entreprise en sous traitance (art. L2193-3 CCP).

Pénalités de retard

En cas de retard dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble du marcheé ou d'une tranche pour laguelle un délai
d'exécution partiel ou une date limite a été fixe, il sera appliqué une pénalite journaliere de 1/1000 du montant de lI'ensemble du
marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marche, c'est a dire du marche initial
eventuellement modifie ou complété par les avenants intervenus.

Le montant des pénalites sera plafonné a 5 % du montant du marche.

Les peénalités seront encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'oeuvre.
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2.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Généralités
Les travaux a la charge du preésent lot comprendront la realisation des ouvrages designes ci aprés, conformement aux D.T.U., aux

avis techniques relatifs aux matériaux a mettre en ceuvre et aux Régles de I'Art.
Il est explicitement précise que la responsabilité de I'Entrepreneur relative a la réalisation de ses ouvrages, inclus I'obtention des
performances nécessaires a leur usage normal et a I'exécution de tous travaux, méme non decrits, lies a cette realisation.

Prix unitaires

Les prix unitaires comprendront les etudes nécessaires, la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le dechargement, le montage et la
mise en ceuvre des matériaux et fournitures, les pertes et déchets eventuels, les échafaudages nécessaires, le nettoyage des locaux,
I'enlevement des déchets et résidus des materiaux fournis et mise en ceuvre et tous les frais eventuels prevus au Cahier des Clauses
Administratives Géneérales applicable aux travaux de béatiment faisant I'objet de marchés publics.

Présentations des offres de prix
Les offres de prix devront imperativement respecter les articles du cadre quantitatif ci-aprés. Les travaux suppléementaires juges
indispensables par I'Entreprise seront chiffrés a part.

Etanchéité a |’air de la construction

Les matériaux et principes constructifs mis en ceuvre seront conformes a I'étude thermique.

Les entreprises devront realiser leurs travaux de fagon a atteindre la valeur de permeabilite a I'air suivante :
Selon documentation technique

Tout ouvrage non conforme sera repris sans restriction par les entreprises concernées pour atteindre I'objectif thermique attendu.
Le Maltre d'Ouvrage se réserve la possibilite de faire réaliser des Tests d'étanchéité a I'air de la construction, ce a ses frais.

Nettoyage - Evacuation des gravats

L'entreprise devra assurer le nettoyage aprés chacune de ses interventions. Le Maitre d’Oeuvre imposera aux entreprises un
nettoyage reégulier, voir quotidien, lors des travaux.

En cas de non-exeécution, un nettoyage sera assuré par une entreprise specialisee et porté au compte de ou des entreprises
défaillantes.

Protection des ouvrages réalisés

L'entrepreneur assurera pendant la durée des travaux, jusqu'a reception, la protection efficace de tous les ouvrages et matériels
executes ou mis en place par ses soins.

L'entrepreneur sera responsable et aura donc a sa charge tous les frais de reprise et remise en état dus a un manque de protection
des ouvrages.
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3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE PLOMBERIE

A. Travaux RDC - Trancher Ferme

Pas de travaux prévu dans la tranche ferme pour le lot menuiserie intérieure.

B. Travaux R+1 - Tranche optionnelle

1. Meubles cuisine

Localisation : Séjour
Pose et fourniture de meubles haut et bas pour cuisine
Dimensions : Prof : 60cm / Hauteur : 90 cm

Composition :

CAISSONS BAS MELAMINE BLANC : Prof. 50 cm - Fourniture et pose - Caisson 5 face en pnx mélaminé blanc type W908 ST9 de
la gamme EGGER ou équivalent, traverses et montant en panneaux ép. 19 mm , Fond en panneaux €p. 8 mm - Compris
quincaillerie de fixation et pieds reglables derriere plinthe et étagéres sur SYS32

PORTES AGGLO CHENE - Fourniture et pose - Porte en agglo plaqué chéne ép. 19mm - chant plagué en chéne ép. 1 mm - Pose
sur charniéres invisibles - Poignees par boutons en applique - compris finition

PLAN DE TRAVAIL - Fourniture et pose - Plan de travail en stratifie sur panneau en contreplague marine - Couleur aux choix de
I'architecte - Pose sur caissons melaminée - Fixation depuis intérieur caisson

2.Electroménager

Fourniture et pose des équipements électroménager de la cuisine: gamme médium Whirpool ou équivalent
- Four électrique: modele a définir
— Plague induction 4 feux, puissance 7200 W ou supérieure: modéle a définir
- Reéfrigerateur combing 2 compartiment 230 L minimum: modele a définir
— Lave-vaisselles: modele a définir

3.Placard entrée

Localisation : Entree dégagement

Pose et fourniture d'un meuble haut type placard pour I'entrée
Dimensions : Prof : 62cm / Hauteur : 210 cm

Composition :

CAISSONS MELAMINE BLANC : Prof. 60 cm - Fourniture et pose - Caisson 5 face en pnx mélaminé blanc type W908 ST9 de la
gamme EGGER ou équivalent, traverses et montant en panneaux €p. 19 mm , Fond en panneaux ép. 8 mm - Compris quincaillerie
de fixation et pieds reglables derriere plinthe, penderie et étagéres sur SYS32

PORTES AGGLO CHENE - Fourniture et pose - Porte en agglo plaqué chéne ép. 19mm - chant plagué en chéne ép. 1 mm - Pose
sur charniéres invisibles - Poignées par boutons en applique - compris finition
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4. Placard sur fourrure

Localisation : WC

Fourniture et pose d'un rangement ferme au-dessus des WC pour masquer le ballon d’eau chaude ECS et ces nourrices.

PORTES STRATIFIE COULEUR - Fourniture et pose - Porte en agglo stratifie ép. 19mm - chant plagué couleur ép. 1 mm - Pose
sur charniéres invisibles - Poignées par boutons en applique - compris finition

5.Imposte vitrée

Localisation : Chambre

Fourniture et pose d'une imposte vitrée en bois et vitrage clair au-dessus de la cuisine

CLOISONS VITREES - Montants et traverses en section 50 x 60 mm
Simple vitrage dans pare-closes avec joint EPDM Type de vitrage : transparent
Compris traverse basse coulissante pour passage de documents.

6.Renfort

Localisation : Cuisine, WC et Salle de bain

Pose de renforts en bois dans les cloisons placostil pour I'ensemble des meubles et / ou équipements suspendus:
— Meubles haut cuisine
— Séche-serviettes
- Ballon ECS

7. Main-courante escalier

Localisation : Escalier

Fourniture et pose d'une main courante en bois massif, essence chéne

8.Plinthes en MDF hydrofuges non pré-peintes 100x10mm

Localisation : Sur I'ensemble des cloisons en placoplatre

Fourniture et pose de plinthe en MDF hydrofuge dans I'ensemble des cloisons et doublages en platres,
compris courbe circulation et consultation

Hauteur des plinthes : 100 x10 mm Finitions : a peindre

Fixation : pointée et collee + joint acrylique

9.Bequillage des portes

Localisation : Sur I'ensemble des portes interieures
Fourniture et pose de béquilles sur toutes les portes intérieures
- butoir de porte en aluminium anodisé et caoutchouc, fixations invisibles
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Modele a valider avec architecte
Fixation : au sol cote intérieur des portes

10.Pose de poignées avec serrures

Localisation : Sur I'ensemble des portes interieures

Fourniture et pose de poignée de service, y compris cylindre pour fermeture a clef, finition chrome

- serrure a larder bec de cane et péne dormant 1/2 tour avec cylindre europeen entree de cles (cote exterieur et intérieur)

- garnitures complétes 2 faces comprenant tiges, béquilles double, rosaces, entrées de clef adaptées a la fonction, ligne au choix en
aluminium anodise, finition aspect inox ou equivalent a soumettre a 'acceptation de I'Architecte

- Prévoir organigramme de répartition des clefs par portes

Modele a valider avec architecte AMEUBLEMENT
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