
BORDEREAUX DES PRIX 

CODE 

ENSEMBLE

CODE

SOUS

ENSEMBLE

(niveau 1)

CODE

SOUS

ENSEMBLE

(niveau 2)

Descriptif des travaux Unité
Prix unitaire

(en chiffre)

Prix unitaire

(en lettre)

1 Empierrement de piste forestière:

● Piquetage

● Travaux préalables au terrassement

● Terrassement

● Décaissage / Compactage

● Nivellement/ Compactage

● Apport et mise œuvre de materiaux

● Mise en forme de la piste

● Compactage

1 1_4

Empierrement de piste forestière. 

Pour une épaisseur de 25 cm après compactage sur géotextile
ml

1 1_4 BIS

VARIANTE : 

Empierrement de piste forestière, matériau au choix de l'entreprise. 

Pour une épaisseur de 25 cm après compactage sur géotextile.

ml

2
Les travaux de mise aux normes de piste forestière empierrée :

● Piquetage

● Reprise des accotements

● Scarification

● Rechargement

● Nivellement/ Compactage

● Apport et mise œuvre de materiaux

● Mise en forme de la piste

● Compactage

2 2_1

Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 5 cm après 

compactage.
ml

2 2_1 BIS

VARIANTE : 

Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 5 cm après 

compactage.

ml

2 2_2

Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 10 cm après 

compactage.
ml

2 2_2 BIS

VARIANTE : 

Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 10 cm après 

compactage.

ml

2 2_3

Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 15 cm après 

compactage.
ml

2 2_3 BIS

VARIANTE : 

Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 15 cm après 

compactage.

ml

4

Reprofilage de piste en sol naturel

● Pïquetage

● Broyage de la végétation

● Passage du rotavator

● Reprise des fossés

● Mise en forme de la piste

● Compactage

4 4_1

Reprofilage de piste forestière. ml

5

Reprise ou création de fossés d'assainissement

5 5_1

Reprise de fossé bordier. Pour une profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m. ml

5 5_2

Reprise de fossé bordier. Pour une profondeur supérieure 1,5 m. ml

6

Fourniture et mise en place d'un ouvrage de franchissement

6 6_1

Fourniture et mise en place de passages busés

6 6_1 6_1_2

 Diamètre 500. ml

12

Travaux divers

12 12_4

Zone de ralentissement avec cailloux de grosse granulométie Unité

Fait à le

L'entrepreneur

EMP2025-1 CABANAC DESSERTE et EMP 2025-6 CABANAC
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