EMP2025-1 CABANAC DESSERTE et EMP 2025-6 CABANAC
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DETAIL ESTIMATIF LOT2

VARIANTE
CODE CODE . .
P Prix total
SOous sous |Descriptif des travaux Unité Qtte .mf rx o
CODE | ENSEMBLE | ENSEMBLE unitaire HT (€)
ENSEMBLE | (niveau 1) | (niveau 2)
Empierrement de piste forestiére.
1 1_48BIS Pour une épaisseur de 25 cm apres ml
compactage sur géotextile 285,00
Mise aux normes de piste forestiére
empierrée. Pour une épaisseur de 5 cm apres ml
2 2_1BIS compactage. 785,00
Mise aux normes de piste forestiére
empierrée. Pour une épaisseur de 10 cm aprés| ml
2 2_2BIS compactage. 920,00
Reprofilage de piste forestiére. ml
4 4.1 740,00
Reprise de fossé bordier. Pour une profondeur mi
comprise entre 0,5et 1,2 m.
5 51 P ! ! 6 055,00
Reprise de fossé bordier. Pour une profondeur mi
supérieure 1,5 m.
5 52 P ! 1730,00
Diameétre 500. ml
6 6_1 6.1 2 91,20
Zone de ralentissement avec cailloux de Unité
rosse granulométie
12 | 124 grosse & 2,00
TOTALH.T.
T.V.A. 10%
TOTALTTC

Total TTC en toutes lettres

Fait a

L'entrepreneur
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