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CODE 

ENSEMBLE

CODE
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ENSEMBLE

(niveau 1)

CODE

SOUS

ENSEMBLE

(niveau 2)

Descriptif des travaux Unité

PISTE 14 

GRANDE 

LANDE

PISTE 24 DU 

PUCH

PISTE 22 

PERIPHERIQUE 

SUD-EST

PISTE 19 

PALANQUE DU 

PIN

PISTE 15 PETITE 

LANDE

PISTE 2 

D'ARTIGUES

PISTE 23 LES 

PEYRERES

P31 DE LA 

VOILE

P30 DE LA 

TUILERIE

P16 DE 

LENTRES

1 1_4

Empierrement de piste forestière. 

Pour une épaisseur de 25 cm après 

compactage sur géotextile

ml 35 285

320,00              

2 2_1

Mise aux normes de piste forestière 

empierrée. Pour une épaisseur de 5 cm après 

compactage.

ml 555 230

785,00              

2 2_2

Mise aux normes de piste forestière 

empierrée. Pour une épaisseur de 10 cm 

après compactage.

ml 1 460 410 395 115

2 380,00           

2 2_3

Mise aux normes de piste forestière 

empierrée. Pour une épaisseur de 15 cm 

après compactage.

ml 1 370 1 520

2 890,00           

4 4_1

Reprofilage de piste forestière. ml 740

740,00              

5 5_1

Reprise de fossé bordier. Pour une 

profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m.
ml 1 670 1315 1660 1450 450 1070 110

7 725,00           

5 5_2

Reprise de fossé bordier. Pour une 

profondeur supérieure 1,5 m.
ml 1730

1 730,00           

6 6_1 6_1_2

 Diamètre 500. ml 50,4 26,4 36,0 14,4 7,2 7,2

141,60              

12 12_4

Zone de ralentissement avec cailloux de 

grosse granulométie
Unité 1 1

2,00                   

ANNEXE

RÉPARTITION DES MÉTRÉS PAR INFRASTRUCTURE

TOTAL

EMP2025-1 CABANAC DESSERTE et EMP 2025-6 CABANAC

ESTIMATIF_EMP2025-1 DESSERTE_EMP2025-6_CABANAC.xlsx REPARTION DES METRES PAR INFRA


