

Souscription des marchés d'assurance
Pour la construction d'un nouveau bâtiment et rénovation
d'un château
Pôle éducatif de la Séguinie à Tresses

QUESTIONS – REPONSES

QUESTION 1 :

Compte tenu de la période de congés scolaire et d'un mois de mai "à trous", et afin de nous permettre d'étudier ce dossier important, pouvez-vous décaler la date limite de réponse à fin mai ?

Réponse : La date limite de remise des offres est reportée au 29 mai 2026 à 12h00.

QUESTION 2 :

Compte tenu de la nature des fondations retenues et des conclusions de la G2pro, merci de préciser si une mission G4 est bien prévue.

Réponse : Une mission est G4 est bien prévue.