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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat REAMENAGEMENT D’UN PREAU EN DOJO

Acheteur La commune de LUSSAC

Type de contrat Marché ordinaire de travaux

Structure 9LOTS

Lieu d’exécution Variable selon les prestations du contrat

Délai 8 mois

Développement durable Clause environnementale

Pénalités de retard P =V xR/3000

Variation des prix Révisables (formule) formule variable selon les prestations

Nature des prix Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Articles
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars
Contrat 2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes
et les autres piéces constitutives du marché.

L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et

Acheteur le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est I'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur. En cas d'attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est I'ensemble des tdches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par 'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des regles spécifiques.

Prestation

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

= Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : REAMENAGEMENT D'UN PREAU EN DOJO.
= Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution du contrat commune de LUSSAC pour les prestations suivantes :

Lotn° 01 VRD

Lot n°® 02 GROS CEUVRE

Lot n® 03 CHARPENTE BOIS MOB

Lot n° 04 MENUISERIES

Lot n°® 05 PLATRERIES FAUX PLAFONDS
Lot n° 06 MENUISERIES INTERIEURES
Lot n® 07 PEINTURE

Lot n® 08 CVC PLOMBERIE

- Lot n® 09 ELECTRICITE

= Piéces contractuelles :

Par dérogation a I'article 4 du CCAG, le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement et ses annexes financieres éventuelles ;

- le présent CCAP et ses annexes éventuelles ;

- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution ;

- le CCTP ou les stipulations techniques du contrat ; les plans ; le PGC ; le RICT ; I'arrété de permis
de construire ; les études de sol...et leurs annexes éventuelles

- le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la
consultation ;

- le CCTG, les normes et les DTU applicables aux prestations ;

- |'offre technique du titulaire ;
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- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;
- les éléments de decomposition de I'offre financiére du titulaire.

En cas de contradictions entre ces pieces techniques, chaque entreprise a I'obligation de signaler au
maitre d'ouvrage, pendant la phase de consultation, les incohérences ou incertitudes a lever. Le maitre
d’'ouvrage apportera alors I'ensemble des éléments de réponse pendant cette phase. Les piéces
techniques seront ainsi mises en cohérence.

A défaut, les éventuelles contradictions entre piéces techniques seront levées ou arbitrées par le maitre
d’'ceuvre pendant la phase realisation et ce sans aucune possibilité de réclamation financiére de

'entreprise.

2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur La commune de LUSSAC, représenté par Monsieur le
Maire qui assure la maitrise d’ouvrage.

Adresse et coordonnées :

Adresse : 3 place de la République 33570 LUSSAC

Téléphone : 0557 74 60 23

Courriel : contact@lussac-mairie.fr

La maitrise d’ceuvre est externe et assurée par I'Architecte mandataire : M. FOUCHE.

Contréle technique :
Le contréle technique est effectué par la société SOCOTEC

Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique doivent étre observées et ne
peuvent faire I'objet d'une majoration des colts.

Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, I'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les

protections collectives.
Cette mission est confiée a la société B.E.C.S.
Mission OPC :
La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est assurée par le Maitre d’ceuvre.
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3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’'un contrat de travaux.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées comme suit en 10 lots.

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION
Durée globale du contrat :
Le contrat est conclu pour 9 mois a compter de I'ordre de service de démarrage.

Délais d’exécution :

Les délais d’exécution des prestations sont les suivants :

Elément du contrat Délai

Lot n°01 VRD A compter de la notification du contrat
Lot n°2 GROS OEUVRE A compter de la notification du contrat
Lot n°03 CHARPENTE BOIS MOB A compter de la notification du contrat
Lot n°04 MENUISERIES METAL A compter de la notification du contrat
Lot n°05 PLATRERIE-FAUX PLAFONDS A compter de la notification du contrat
Lot n°06 MENUISERIES INTERIEURES A compter de la notification du contrat
Lot n°07 PEINTURE A compter de la notification du contrat
Lot n°08 CVC PLOMBERIE A compter de la notification du contrat
Lot n°09 ELECTRICITE A compter de la notification du contrat
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Période de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation de 1 mois (par dérogation a l'article 28.1 du CCAG) a
compter de la notification du contrat (par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG). Ce délai n'est pas
inclus dans le délai d’exécution (par dérogation a I'article 28.1 du CCAG).

Calendrier détaillé d'exécution :

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé joint au
marché.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.

Variation des prix :

Les prix du contrat sont révisables a la hausse comme a la baisse par application d’une formule de
variation.

Les formules de variation utilisées sont :

Formule de variation Elément du contrat

C =0,15 + 0,85 Im/lo (arrondi au milliéme supérieur) LOT 1
C =0,15 + 0,85 Im/lo (arrondi au millieme supérieur) LOT 2
C =0,15 + 0,85 Im/lo (arrondi au millieme supérieur) LOT 3
C =0,15 + 0,85 Im/lo (arrondi au milliéme supérieur) LOT 4
C =0,15 + 0,85 Im/lo (arrondi au milliéme supérieur) LOT 5
C =0,15 + 0,85 Im/lo (arrondi au millieme supérieur) LOT 6
C =0,15 + 0,85 Im/lo (arrondi au milliéme supérieur) LOT 7
C =0,15 + 0,85 Im/lo (arrondi au millieme supérieur) LOT 8
C =0,15 + 0,85 Im/lo (arrondi au milliéme supérieur) LOT 9

P = prix révisé

Po = prix initial

lo = valeur de I'index au mois Mo

Im = valeur de I'index pour le mois de référence

Consultation LUSSAC CCAP 6/18



Pour information la liste des index utilisés est la suivante :

‘Code index ‘ Libellé de Findex

BTO1 VRD

BT06 GROS OEUVRE

BT16b CHARPENTE EN BOIS MOB
BT43 MENUISERIE METAL

BTO8 PLATRERIE FAUX PLAFONDS
BT18a MENUISERIES INTERIEURES
BT46 PEINTURE

BT41 CVC PLOMBERIE

BT47 ELECTRICITE

Quand I'index n’est pas connu au moment du calcul, une révision provisoire s'applique sur la base de la derniére valeur connue
de l'index. La révision définitive intervient au plus tard 3 mois aprés la date de publication de la valeur d'index pour le mois requis.
En cas de disparition d’un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec ce
nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d'index de substitution, les parties
conviennent de le remplacer d'un commun accord dans le cadre d'une modification du contrat.

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.
Par dérogation a 'article 9.4.4 du CCAG, en cas de remises d’offres multiples, la date d'établissement
des prix s’appuie sur I'offre initiale remise par le titulaire.

Les marchés sont révisables. Les révisions sont calculées sur le dernier indice connu. L’actualisation
se fera en dernier lieu sur le DGD

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

Le coefficient de révision est calculé pour chaque prestation.

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par |'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées hors variation des prix.

Contenu des prix :

Conformément & l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

e de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
e de phénomeénes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;
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e de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

e des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

e de laréalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afféerents a l'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour I'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour |'élaboration

de son offre et le calcul de son prix.

= Frais de coordination :

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surco(t les frais de coordination et de contréle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

m Répartition des dépenses communes de chantier :

Le titulaire participera au compte prorata pour les dépenses communes prévues au CCTP du lot
02 qui en sera le gestionnaire

[ ] TVA :
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impbts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impdts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

Avance :

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5%.

Le taux de 'avance passe a 10% (option B du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME,
dans les conditions prévues a I'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.
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Le montant de I'avance n’est pas révisable.

Le versement de I'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande par
le titulaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de I'avance s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au
titulaire, au prorata de l|'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du
remboursement.

Présentation des demandes de paiement :

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

les dates de réalisation des prestations ;

le numéro du contrat ;

la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

le taux de TVA applicable ;

la désignation de I'acheteur et son SIRET ;

les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur apreés la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a 'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr/
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= Périodicité des paiements :

Les paiements des acomptes sont mensuels.

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).

» Remise des demandes de paiement :

Les demandes de paiement seront déposées sur le portail national Chorus Pro.

m Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

. Etudes d'exécution :

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

1 Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général :

Le plan général d'implantation des ouvrages est notifié au titulaire par ordre de service dans les huit jours
suivant I'acte qui emporte début d'exécution du contrat.

Conformément a I'article 27.2.3 du CCAG Travaux et a I'article R.554-27 du Code de |'environnement, le
piquetage géneral est effectué par le titulaire contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

= Autorisations administratives :

Par derogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire a la responsabilité d'obtenir les autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

= Installation de chantier :

Prévu au CCTP du lot 02 au compte prorata
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i Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

. Lieux de dépét des déblais :
Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG Travaux.

Les emplacements suivants sont mis gratuitement a la disposition du titulaire pour le dép6t provisoire
des déblais en excédent : sur site

= Ordres de service :
Par dérogation a l'article 3.8 du CCAG Travaux :

Sont signés par le maitre d'ouvrage les ordres de services ayant une incidence sur le montant et les
délais du contrat.

Sont signés par le maitre d'ceuvre les ordres de service a caractére technique ou relatifs a la bonne
marche des travaux, qui n'ont aucune répercussion sur le montant et les délais du contrat.

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité
des produits et matériaux mis en ceuvre.

= Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre
d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un registre de
chantier signé contradictoirement par lui et |e titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de
l'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de l'ouvrage.

Ce registre prend la forme d'une plateforme numérique commune dont les modalités de mise en ceuvre
et de fonctionnement sont indiqués, via ce lien : https://www.archi-lid.fr/. Les conditions de
fonctionnement et d'acces sont définies par le maitre d'osuvre.

Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire respecte le plan de gestion
de déchets et est informé que durant I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa
conformité au regard des éléments précédents sur simple demande de I'acheteur.

Le titulaire s'engage a respecter les dispositions de la charte établie par I'acheteur portant sur la réduction
des nuisances durant les opérations de chantier.
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6.2. Vérification des prestations

Essais et controles des ouvrages :

Le CCTP prévoit des essais et contrdles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a
la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge de |'acheteur.

6.3. Développement durable

Clause environnementale :
Le contrat comporte des obligations en matiére de protection de I'environnement.

Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de I'environnement, dans les spécifications
techniques décrites dans le CCTP.

Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

6.4. Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

Si au cours de l'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution
technique innovante en rapport avec I'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre par le titulaire
en dérogeant aux prescriptions du cahier des charges, avec |'accord de I'acheteur et sur proposition
titulaire. Ces modifications doivent étre de nature a améliorer les caractéristiques des prestations objet
du contrat pour un co(t équivalent, réduire les co(ts de revient ou I'impact environnemental du processus
de fabrication notamment. Elles ne doivent néanmoins pas étre de nature a entrainer une modification
substantielle du contrat.

Dans le cadre d'événements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes
naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de
mesures transitoires de prévention et de sécurité.

L’acheteur transmets les consignes particulieres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne
peut pas les refuser.

Dans le cas ol ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des colts supplémentaires, le
titulaire demande leur prise en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le
cas échéant un acte modificatif est établi si les prix du contrat doivent étre réévalués.

En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, la résiliation du contrat pour événements
extérieurs peut étre prononcée par I'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.

En cas de cessation d’activité, cession de contrat, déces, difficultés techniques ou financiéres empéchant
la mise en ceuvre des obligations contractuelles, le titulaire ou son représentant légal peut proposer a
I'acheteur un nouveau titulaire pour le remplacer.

L'acheteur vérifie que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d'interdiction de soumissionner
et apprécie ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes pieces que
celles produites par le titulaire. A I'issue de cet examen, 'acheteur accepte ou refuse la substitution. En
cas de refus |le contrat est résilié sans indemnisation.

Cette méme possibilité est offerte a chacun des membres en cas de groupement, aprés accord de
I'ensemble des cocontractants, en cas de substitution d'un membre ou recomposition des responsabilités
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entre les membres du groupement. En cas de refus de I'acheteur ou de désaccord entre les membres
du groupement, I'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans indemnisation.

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, le titulaire doit justifier avant la notification du contrat qu'il est
titulaire de ces contrats d’'assurances au moyen d'une attestation eétablissant I'étendue de la
responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie qui
doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Le titulaire souscrit également 'assurance décennale visée a l'article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme a I'obligation d’assurance prévue par 'article L.241-1 du code des
assurances ainsi qu’'aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A 243-1 du méme code. Par
dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, l'attestation d'assurances doit étre fournie avant la notification du
contrat.

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
regoivent communication de documents signalés comme présentant un caractere personnel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel et le réglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des régles relatives a la protection des données personnelles
auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du contrat et s'engage a :

- les traiter conformément a I'usage prévu au contrat ;

- les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;

- garantir leur confidentialité ;

- limiter I'accés aux seules personnes autorisées ;

- signaler toute violation de ces regles aupres de I'acheteur et de la CNIL.

Pour assurer cette protection, il incombe a l'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les
autorisations administratives nécessaires a |'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du contrat.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de protection qui s'imposent a lui pour I'exécution du contrat et s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de |'acheteur. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout
autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
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résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire.

Obligation de vigilance :
Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans I'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage et des
donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans |'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis
a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié
(D. 8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sanationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et
contributions sociales) aupres de 'URSSAF, au 31 décembre de |'année précédente, et du paiement des
impots et taxes dus au Trésor public :

- le certificat social URSSAF ;

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 25 mai 2016 fixant les imp6ts, taxes,
contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour I'attribution de
marchés publics et de contrats de concession).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de I'authenticité aupres de I'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

- undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau
d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente ;

- un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de 'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.
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1 Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de |'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-
traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet & l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant & droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a I'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée par le titulaire sous le contréle
du service suivant : Selon les statuts de la voirie concernée, les services techniques de la commune
ou le centre routier départemental.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents,
tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la sante
des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est
consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.
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8. LITIGE ET SANCTIONS

Pénalités

8.1.

- Pénalite

Pénalité pour retard en
cas de dépassement du
délai d’exécution

Absence a une réunion de
chantier

Inobservation d'une
obligation concernant la
sécurité et la protection de
la santé

Non-respect clause
environnementale

Non-respect du tri des
déchets sur le chantier

Remise de la
documentation prévue au
contrat

Repliement du chantier et
remise en état des lieux

Fait genérateur et mode de célcul

En cas de dépasement du délai d’exécution prévu au contrat le titulaire encourt
les pénalités pour retard calculées au moyen de la formule P =V x R / 3000.
Avec :

P : montant de la pénalité

V : valeur HT du marché

R : nombre de jours calendaires de retard

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a
toute réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre ou I'OPC, en cas de
représentation par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du
chantier

100,00 € Pour chaque absence, la moitié de cette somme en cas de retard de
plus de 15 minutes

En cas de non-respect des obligations de sécurité et de la protection de la santé
issues de la réglementation et des régles spécifiques du contrat

200,00 € Par constatation d'une infraction

En cas de non-respect des obligations relatives a la protection de I'environnement
imputable au titulaire

200,00 € Par constatation d'une infraction

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le
chantier

100,00 € Par jour d'infraction
En cas de retard dans la fourniture de la documentation prévue au contrat
100,00 € Par jour calendaire de retard

En cas de retard par rapport au délai imparti
100,00 € Par jour de retard

8.2. Autres stipulations

m Résiliation pour faute :

L'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure restée sans effet pour
les motifs prévus a l'article 46.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation du
titulaire et n'éteint pas I'action éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute
du titulaire.

u  Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Bordeaux
9 Rue Tastet
33063 Bordeaux

Téléphone : 05.56.99.38.00
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Télécopie : 05.56.24.39.03

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.
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9. FIN DU CONTRAT

= Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG Travauy, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires
a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en oceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de |'ouvrage.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques
et de dessin standard.

= Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés
par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 30 jours & compter de la date de notification de la décision de
réception, le titulaire doit avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui ont été occupés par le chantier.

Réception partielle :

Conformément a I'article 42 du CCAG Travauy, les différents éléments de la structure du contrat font, le
cas échéant, I'objet d'une réception partielle.

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit
a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.

Certificat de bonne exécution :

Sile contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, I'acheteur
peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire valoir sur sa
candidature pour d'autres appels d'offres.

= Moyens mis a disposition :

Par dérogation a I'article 10.1.1 du CCAG-Travaux, outre les facilités dont bénéficie le titulaire pour
l'installation de ses chantiers, le maitre de I'ouvrage fournit a titre gratuit les prestations suivantes : Cf.
ceTP

= Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d'une garantie de parfait achévement prévue par I'article 44.1
du CCAG Travaux d’'une durée de 1 An(s).
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Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a I'article 18.1.1 du CCAG (point de
départ)

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a I'article 28.1 du CCAG (délai non
inclus)

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a I'article 28.1 du CCAG (durée)
La rubrique Variation des prix de I'article 5.1 du contrat déroge a l'article 9.4.4 du CCAG pour la date
d’établissement des prix en cas de remise d'offres multiples

La rubrique Piéces contractuelles de I'article 2 du contrat déroge a I'article 4 du CCAG

La rubrique Ordres de service de 'article 6 du contrat déroge a l'article 3.8 du CCAG

La rubrique Autorisations administratives de I'article 6 du contrat déroge a I'article 31.3 du CCAG

La rubrique Dégradations causées aux voies publiques de l'article 7 du contrat déroge a I'article 34.1
du CCAG

La rubrique Assurances de I'article 7 du contrat déroge a I'article 8.1.3 du CCAG

La rubrique Moyens mis a disposition de I'article 9 du contrat déroge a I'article 10.1.1 du CCAG

Par dérogation a I'article 1.2 dernier alinéa du CCAG, I'absence de mention d’'une dérogation dans
cette liste récapitulative ne fait pas obstacle a son caractére pleinement applicable.

@ Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publigue et ses annexes (Légifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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