



SYNDICAT MIXTE
EAUX ET RIVIÈRES
DE L'ENTRE 2 MERS

Personne publique et pouvoir adjudicateur :

Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre deux Mers

11 avenue du 8 mai 1945
33 420 BRANNE

Inventaire et caractérisation des zones humides sur le territoire du SMER E2M selon les critères
pédologiques et/ou phytosociologiques.

Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Ce document comprend 4 pages

Dossier suivi par :

Pauline GILLAIZEAU /
Véronique DELSUC
07 85 99 47 20 / 05 57 84
89 54
coordination@smer-e2m.fr

Mai 2025

Inventaire et caractérisation des milieux humides sur le territoire du SMER E2M
Lot 1 : Est

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N° de prix	Prestations	Unité	Prix du forfait € HT	Quantité maximale	Prix total € HT
1	Réalisation de l'inventaire concerté et de la caractérisation des zones humides - Territoire du SMER E2M				
1.1	Phase 1 : pré-localisation des zones humides (forte probabilité de présence du caractère « humide »)				
	Préparation de l'inventaire de terrain (toiletage des données, recueil de données complémentaires, mise en forme des données pour la concertation, calendrier de prospection)	Forfait		1	
1.2	Phase 2 : inventaire tendant à l'exhaustivité des zones humides (caractère « humide » avéré par des prospections sur le terrain et attributs de caractérisation obligatoires) et caractérisation des habitats naturels (classification EUNIS/ CORINNE Biotopes et évaluation de l'état de conservation) pour l'ensemble des bassins versants visés par cette étude. (Inventaire, délimitation et caractérisation, saisie dans Gwern)				
	Caractériser l'état de conservation de chaque zone humide (avec préconisations de conservation, restauration et/ou gestion, et de compensation),	Forfait		1	
	Établir des fiches issues de l'inventaire avec cartographie de la zone humide, fonctionnalités (biologiques, hydrologiques et biogéochimiques), statuts, valeur patrimoniale	Forfait		1	

	Hiérarchiser les zones humides selon le niveau d'enjeux (écologique, prévention contre les inondations, épuratoire, etc.) de sorte à établir une politique d'intervention foncière selon une hiérarchisation sur la base d'une méthode à définir et à faire valider par le comité technique.	Forfait		1	
	Bancarisation des données récoltées selon le guide AEAG de 2020 (base de données Gwern),	Forfait		1	
	Organisation de la concertation locale (ateliers et consultations)	Forfait		1	
2	Réunions d'avancement de projet				
2.1	Réunions prévues au CCTP au point "Objectifs de l'étude" (comprenant la préparation et fourniture des documents de travail et des comptes-rendus, ainsi que les déplacements et autres frais)				
	Une réunion de lancement de marché pour présentation des objectifs, de la méthodologie et du calendrier de la tranche étudiée, par lot	Forfait		1	
	Une réunion de lancement pour chaque tranche à définir en concertation avec le Maître d'ouvrage par lot	Forfait		1	
	Une réunion de validation intermédiaire de la méthodologie par lot	Forfait		1	
	Des réunions de validation pour chaque phase (4 réunions) par lot	Forfait		4	
	Une réunion de validation finale (1 réunion) par lot	Forfait		1	
	Atelier de concertation par phase et par lot	Forfait		2	

3	Livrables (format numérique)				
3.1	Données SIG + métadonnées (phase 1)	Forfait		1	
3.2	Atlas cartographique communal (phase 1)	Forfait		1	
3.3	Rapport (phase 1)	Forfait		1	
3.4	Calendrier prévisionnel de prospection (phase 1)	Forfait		1	
3.5	Données SIG + métadonnées finales + données saisies dans Gwern	Forfait		1	
3.6	Atlas cartographique communal final	Forfait		1	
3.7	Rapport final	Forfait		1	
3.8	Synthèse du rapport final (10 pages)	Forfait		1	
SOUS-TOTAL PRESTATIONS FORFAITAIRES € HT					
MONTANT TVA.....%					
SOUS-TOTAL PRESTATIONS FORFAITAIRES € TTC					
TOTAL MAXIMUM € HT					

Fait en un seul original

Mention « Lu et approuvé »

A

Le

Signature et cachet de l'entreprise

Inventaire et caractérisation des milieux humides sur le territoire du SMER E2M
Lot 2 : Ouest

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

N° de prix	Prestations	Unité	Prix du forfait € HT	Quantité maximale	Prix total € HT
1	Réalisation de l'inventaire concerté et de la caractérisation des zones humides - Territoire du SMER E2M				
1.1	Phase 1 : pré-localisation des zones humides (forte probabilité de présence du caractère « humide »)				
	Préparation de l'inventaire de terrain (toilette des données, recueil de données complémentaires, mise en forme des données pour la concertation, calendrier de prospection)	Forfait		1	
1.2	Phase 2 : inventaire tendant à l'exhaustivité des zones humides (caractère « humide » avéré par des prospections sur le terrain et attributs de caractérisation obligatoires) et caractérisation des habitats naturels (classification EUNIS/ CORINNE Biotopes et évaluation de l'état de conservation) pour l'ensemble des bassins versants visés par cette étude. (Inventaire, délimitation et caractérisation, saisie dans Gwern)				
	Caractériser l'état de conservation de chaque zone humide (avec préconisations de conservation, restauration et/ou gestion, et de compensation),	Forfait		1	

	Établir des fiches issues de l'inventaire avec cartographie de la zone humide, fonctionnalités (biologiques, hydrologiques et biogéochimiques), statuts, valeur patrimoniale	Forfait		1	
	Hierarchiser les zones humides selon le niveau d'enjeux (écologique, prévention contre les inondations, épuratoire, etc.) de sorte à établir une politique d'intervention foncière selon une hiérarchisation sur la base d'une méthode à définir et à faire valider par le comité technique.	Forfait		1	
	Bancarisation des données récoltées selon le guide AEAG de 2020 (base de données Gwern),	Forfait		1	
	Organisation de la concertation locale (ateliers et consultations)	Forfait		1	
2	Réunions d'avancement de projet				
2.1	Réunions prévues au CCTP au point "Objectifs de l'étude" (comprenant la préparation et fourniture des documents de travail et des comptes-rendus, ainsi que les déplacements et autres frais)				
	Une réunion de lancement de marché pour présentation des objectifs, de la méthodologie et du calendrier de la tranche étudiée, par lot	Forfait		1	
	Une réunion de lancement pour chaque tranche à définir en concertation avec le Maître d'ouvrage par lot	Forfait		1	
	Une réunion de validation intermédiaire de la méthodologie par lot	Forfait		1	
	Des réunions de validation pour chaque phase (4 réunions) par lot	Forfait		4	
	Une réunion de validation finale (1 réunion) par lot	Forfait		1	
	Atelier de concertation par phase et par lot	Forfait		2	

3	Livrables (format numérique)				
3.1	Données SIG + métadonnées (phase 1)	Forfait		1	
3.2	Atlas cartographique communal (phase 1)	Forfait		1	
3.3	Rapport (phase 1)	Forfait		1	
3.4	Calendrier prévisionnel de prospection (phase 1)	Forfait		1	
3.5	Données SIG + métadonnées finales + données saisies dans Gwern	Forfait		1	
3.6	Atlas cartographique communal final	Forfait		1	
3.7	Rapport final	Forfait		1	
3.8	Synthèse du rapport final (10 pages)	Forfait		1	
SOUS-TOTAL PRESTATIONS FORFAITAIRES € HT					
MONTANT TVA.....%					
SOUS-TOTAL PRESTATIONS FORFAITAIRES € TTC					
TOTAL MAXIMUM € HT					

Fait en un seul original

Mention « Lu et approuvé »

A

Le

Signature et cachet de l'entreprise