D.P.G.F.
Projet de reconstruction partielle de I’immeuble COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
« la canitainerie » suite a incendie. representée par M. Daniel MARROT
12, place Jules Calas 1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT 47260 CASTELMORON SUR LOT
Lot n°01 - DEMOLITION - GROS CEUVRE
N L. . Quantité Quantité Prix Montant €
Désignation des travaux v architecte | Entreprise Unitaire H.T.
colonne a
completer
1 |DEMOLITIONS ET DEPOSE =
1.1 |Dépose et enlevement des meubles sanitaires ) 4,00 -
1.2 |Démolition des cloisons m?2 67,07
1.3 |Démolitions et enlévement des plafonds m? 72,98 -
1.4 |Démolition des doublages m?2 31,96
1.5 [Dépose et enlévement des équipements éléctrique, chauffage | Ens 1,00
2 |MUR EN COLOMBAGES =
Rebouchage d'une ouverture dans mur en colombages
2.1 Javec briquettes+mortier de chaux, racoords et finitions| m? 0,26
pour intégration esthetique a l'existant
Dépose soignée du Dépose soignée du hourdage en
briquettes et conservation du colombage existants,
2.2 : : ) o m2 1,01
conservation des montants bois, reprises et finitions des
raccords, avec évacuation des gravats.
Fourniture et pose dun linteau bois pour création
23 |, . ml 3,14
d’ouverture dans mur a colombages
3 |RENFORCEMENT DE MUR PIGNON (MUR i
MITOYEN EXISTANT COTE SUD)
Renforcement du mur mitoyen existant. Les travaux
pourront comprendre la réalisation d'un chainage, de
renforts métalliques, de tirants, d'ancrages ou tout autre
3.1 |dispositif structurel. Toutes les sujétions de préparation,| ft 1,00
d'étaiement provisoire, de scellements, de reprises de
maconnerie et de remise en état sont réputées
comprises dans le prix.
TOTAL HT 0,00
TVA 10% 0,00
TVA 20% 0,00
TOTAL TTC 0,00
Date : \MPON DE L'ENTREPRISE :

01- GROS-OEUVRE

1/1



