D.P.G.F.

Projet de reconstruction partielle de I’immeuble
« la capitainerie » suite a incendie.

12, place Jules Calas

47260 CASTELMORON SUR LOT

Lot n°02 - CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT

représentée par M. Daniel MARROT

1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT

ainsi que I'ensemble des pannes nécessaires

N Désignation des travaux u Quar_mte Quantl_te F_>r|>_< Montant € H.T.
architecte | Entreprise | Unitaire
colonne a
completer
1 CHARPENTE
Mise en sécurité du chantier, installation générale,
1.1 |zone de stockage, d'acces aux camions grues, frt 1,00
livraisons, autorisation de voiries...
12 Cloture / Protgctloh co_llectwe en toiture compris | 28.20
panneau de signalisation
1.3 |Location de I’échafaudage m?2 186,59
1.4 |Moyen de levage Frt 1,00
15 Depose de plancher bois intermédiaire et chevrons m? 4771
existants R+2
Localisation: future Piece a vivre et le Cellier -
16 Reghsatlon d'un solivage : Pannes maitresse et m? 4771
Solives R+2
Localisation: future Piece a vivre et le Cellier -
1,7 |Reprise et renfort du plancher ("Dégagement") m? 7,10
18 Fpur_nlture et pose de dalles de plancher OSB 3 m? 88,14
(Epaisseur 22 mm)
Localisation: ensemble du R+2 -
1.9 St?.bl“S&thﬂ provisoire des murs a colombages frt 1,00
existants
1.10 R.epr|se structurelle du palier d'entrée (Raccord de m? 2,53
niveau R+2)
111 De_pose de la couverture existante compris bac 2 147,68
acier
1.12 |Dépose de la charpente provisoire Ens 1,00 -
Les avants toits devront étre conservé a l'indentique,
découpe des chevrons d'avant toits a l'intérieur et
mise en attente afin de pouvoir les moiser sur les
nouveaux chevrons
1.13 [Mise hors d'eau provisoire frt 1,00
1.14 |Renfort de laferme existante coté mur mitoyen U 1,00
Ensemble de charpente comprenant une ferme et
1.15 Ens 1,00 -
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Désignation des travaux

Quantité
architecte

Quantité
Entreprise

Prix
Unitaire

Montant € H.T.

1.16

Fourniture et pose chevrons en sapin

Hypothése chevrons en 110x80, entraxe 60cm .

ml

216,00

1.17

Plus-value pour réalisation de chevétres

Chevétre pour désenfumage 100x100
2x Chevétres pour fenétre de toit 114 x 118

fts

3,00

1.18

Ecran sous-toiture, contre-lattage

Fourniture et pose de film pare-pluie compris contre-
lattage

1,00

1.19

Avant toit coté voisin (Cdté Ouest)

5,89

COUVERTURE

2.1

Couverture en tuile canal.

Fourniture et pose des tuiles canal de type DC 12
Castelviel, compris liteaux.

1,00

2.2

Faitage et Arétiers batis au mortier

ml

23,04

2.3

Tuiles chatiéres

Fourniture et pose des Tuiles chatiéres

2,00

2.4

Fourniture et pose de tuile a douille

2,00

2.5

Fourniture et pose fenétre de toit (Chéssis
d'éclairement) motorisé avec store elec de type
VELUX, Dim. 114 x 118 cm

2,00

2.6

Couloir en zing coté mitoyen (C6té Sud)

ml

12,91

2.7

Batisse des mouchets en bas de pente

ml

34,72

2.8

CREATION DENSENFUMAGE sur toiture tuile

Fourniture, pose et raccordement d'un Dispositif
d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur
(DENFC) installé en toiture au-dessus de la cage
d'escalier de l'immeuble R+2. L'ouvrage comprend le
chéssis, l'adaptation a la couverture en tuiles,
I'embrasure intérieure, ainsi que I'ensemble du
systeme de commande manuel et automatique
depuis le rez-de-chaussée

1,00

29

COMMANDE PNEUMATIQUE CAGE D'ESCALIER

Le dispositif de commande sera un Dispositif de
Commande Manuelle (DCM) installé au rez-de-
chaussée de la cage d'escalier, accessible facilement
pour les services de secours.

1,00

ZINGUERIE

3.1

Fourniture et pose de Gouttiéres en zinc

Fourniture et pose de gouttieres pendantes, demi-
rondes en zinc fixées sur crochets vadots, @ 33
mm, compris fonds, départs

ml

34,72

3.2

Fourniture et pose de Descentes d'eaux pluviales
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- . Quantité Quantité Prix
N Désignation des travaux u architecte | Entreprise | Unitaire Montant € H.T.
Fourniture et pose de descente en zinc, @ 100 mm,
. : ml 21,10 -
compris colliers et raccordements
Raccordement d'étanchéité sur mur mitoyen — c6té
3,3 ml 11,40 -
Sud
TOTAL HT 0,00
TVA 10% 0,00
TVA 20% 0,00
TOTAL TTC 0,00
Date : TAMPON DE L'ENTREPRISE :
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