D.P.G.F.
Projet de reconstruction partielle de ’immeuble COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT

« la capitainerie » suite a incendie. représentée par M. Daniel MARROT
12, place Jules Calas 1, rue Gabriel Charretier
47260 CASTELMORON SUR LOT 47260 CASTELMORON SUR LOT

Lot n°10 - PEINTURE

. . . uantité uantité . . Montant €
N Désignation des travaux u Q . Q . Prix Unitaire
architecte | Entreprise H.T.
colonne a
completer

1 Peinture plafond en placo (couleur au choix du
Maitre d’ceuvre)

Préparation des supports, application d’un primaire
d’accrochage, puis mise en ceuvre de deux couches -
de peinture mat lavable

Localisation: plafonds plaque de platre du R+1,
R+2 & Encoffrement sur poutre existante au R+1 +] m? 296,30 -
Caisson technique pour gaines WMC R+2

2 Peinture sur doublages et cloisons verticaux
placo (au choix du Maitre d’ceuvre)

Préparation des supports, application d’'un primaire
d’accrochage, puis mise en ceuvre de deux couches -
de peinture velours

Localisation: parois verticales du R+2 et R+1 de toutes
les pieces or zone faiencée & Habillage de poteaux m2 544,36 -
béton existant du R+1

3 Peinture portes bois -
Préparation des supports, application d’'un primaire
d’accrochage, puis mise en ceuvre de deux couches -
de peinture velours

Localisation: ensemble des portes intérieures U 8,00 -

4 Peinture plinthes bois -

Préparation des supports, application d’'un primaire si
nécessaire, puis mise en ceuvre de deux couches de ml 115,01 -
peinture velours sur les plinthes

Localisation: Peinture plinthes bois R+2 et R+1 -

5 Fourniture et application de lasure

Ferme sur poteaux R+2 et solives du RDC

51 ens 1,00 -

6 Peinture plafond en placo (couleur au choix du
Maitre d’ceuvre)
Préparation des supports, application d’un primaire

d’accrochage, puis mise en ceuvre de deux couches -
de peinture mat lavable

Localisation: plafonds du RDC m?2 68,95 -

7 Peinture sur doublages et cloisons verticaux
placo (au choix du Maitre d’ceuvre)

Préparation des supports, application d’un primaire
d’accrochage, puis mise en ceuvre de deux couches -
de peinture velours

Localisation: parois verticales du RDC m?2 123,43 -




Peinture sur cage de escalier

Nettoyage et application d'une lasure sur escalier bois
existant

Peinture plafond RDC, R+1 : Préparation des
supports, application d’'un primaire d’accrochage, puis
mise en ceuvre de deux couches de peinture mat
lavable

Peinture sur mur RDC, R+1 et R+2 Préparation des
supports, application d’un primaire d’accrochage, puis
mise en ceuvre de deux couches de peinture velours

Nettoyage de fin de chantier

Nettoyage avant la mise en service et la remise des
clés.

Le nettoyage soigné comprendra, entre autres,
I'enlevement des films de protections des ouvrages
livrés finis (menuiseries, vitrages...), le nettoyage des
sols et plinthes, des vitres 2 faces, des miroirs, des
appareils sanitaires, des appareils électriques, des
menuiseries (les chassis des fenétres, les portes des
placards, les étagéres...), et plus généralement de
tous les éléments de I'opération permettant de la
livrer au Maitre d’Ouvrage dans un état de mise en
service optimal.
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TOTAL HT 0,00
TVA 10% 0,00
TVA 20% 0,00

TOTAL TTC 0,00

Date :

TAMPON DE L'ENTREPRISE :




