

AVIS DE MARCHE

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :

Commune de BRISCOUS - 64240

SIRET : 216 401 471 00018

Groupement de commandes : non

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : Lien URL vers le profil d'acheteur : <https://demat-ampa.fr/>

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non

Nom du contact : Pascal JOCOU – Mail : mairie@briscous.fr – Tel : 05 59 31 70 90

Section 3 : Procédure

Type de procédure : procédure adaptée ouverte

Conditions de participation : DC1, DC2 ou DUME :

- capacité économique et financière : CA 3 derniers exercices
- capacités techniques et professionnelles : références pour travaux similaires sur les 5 dernières années, moyens humains, moyens matériels

Technique d'achat : sans objet

Date et heure limites de réception des plis : 25/09/2026 à 12h00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : non

Possibilité d'attribution sans négociation (attribution sur la base de l'offre initiale) : oui (négociation possible)

L'acheteur exige la présentation de variantes : oui

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Réaménagement et extension de la crèche LAMINAK - Phase 2 –

Reconsultation des lots n°03, 05 et 08

Type de marché : travaux

Lieu principal d'exécution du marché : BRISCOUS

Durée du marché : 11 mois (y compris période de préparation)

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non

Section 5 : Lots

Marché alloti : oui

LOT N°1. : *DEMOLITIONS - GROS OEUVRE – en cours d'analyse*

LOT N°2. : *CHARPENTE BOIS - COUVERTURES - ZINGUERIE – en cours d'analyse*

LOT N°3. : **ETANCHEITE**

LOT N°4. : *MENUISERIE ALUMINIUM – en cours d'analyse*

LOT N°5. : **MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT**

LOT N°6. : *PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - ISOLATION – en cours d'analyse*

LOT N°7. : *ELECTRICITE - CHAUFFAGE – en cours d'analyse*

LOT N°8. : **PLOMBERIE – SANITAIRES - CHAUFFAGE – VENTILATION**

LOT N°9. : *CHAPE - CARRELAGE - FAÏENCE – en cours d'analyse*

LOT N°10. : *PEINTURE – SOL SOUPLE – en cours d'analyse*

LOT N°11. : *PHOTOVOLTAÏQUE – en cours d'analyse*

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : non

Autres informations complémentaires :

Les variantes à l'initiative du candidat sont autorisées.

Le marché est susceptible de bénéficier de financements européens.